

(五) 拟委任的项目经理、项目总工、安全生产负责人资历表

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|--------|-----------------|-----------------------------|
| 姓 名 | 付光辉 | 年 龄 | 37 | 专 业 | 建筑工程 |
| 职 称 | 工程师 | 公司单位 职 务 | 工程部副部长 | 拟在本标段 工程担任职务 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 2014年7月毕业于青岛理工大学学校建筑工程专业，学制4年 | | | | |
| 经 历 | | | | | |
| <u>2016</u> 年~ <u>2024</u> 年 | 参加过的工程项目名称 | | | 担任何职 | 发包人及联系电话 |
| 2020年 | S242 临商线临邑齐河界至禹城秦店子段大中修工程 | | | 项目经理 | 德州市公路事业发展中心 0534-2623120 |
| 2021年 | S242 临商线临邑一中至临邑齐河界段大中修工程施工一合同段 | | | 项目经理 | 德州市公路事业发展中心 0534-2623120 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 获奖情况 | | | | | |
| 目前任职 项目状况 | <input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：公司工程部相关工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：___/___，担任职位：___/___。 | | | | |
| 备 注 | | | | | |

注：1. 本表应填写项目经理、项目总工和安全生产负责人的相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

项目经理（付光辉）身份证



山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：付光辉

性别：男

从事专业：交通工程

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：高级工程师

评审时间：2023年03月28日

评审委员会：德州市工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：371425198708010096

证书编号：鲁221300133200662

公布文号：德人社字（2023）41号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：3P22V8WP




核准公布部门（章）

公布时间：2023年04月17日



项目经理（付光辉）一级注册建造师证

使用有效期: 2024年05月06日
2024年11月02日



中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 付光辉


性别: 男

出生日期: 1987年08月01日

注册编号: 鲁1372017201821897

聘用企业: 齐河恒晟公路工程有限责任公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2022-01-05至2025-01-04)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

付光辉

个人签名 付光辉

签名日期: 2024年5月6日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年08月14日

一建相关网站查询截图

全国建筑市场监管公共服务平台

www.mohurd.gov.cn

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

付光辉

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 371425*****96 | 性别 | 男 |
| 注册证书 所在单位 名称 | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | | | | |

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册建造师

注册单位：齐河恒晟公路工程有限责任公司 证书编号：2372011202114052 注册编号：2372011202114052

注册专业：市政公用工程 有效期：2024年12月19日

暂无证书变更记录

一级注册建造师

注册单位：齐河恒晟公路工程有限责任公司 证书编号： 注册编号：1372017201821897

注册专业：公路工程 有效期：2025年01月04日

2022-01-05 - 延续注册 - 公路工程
齐河恒晟公路工程有限责任公司

项目经理（付光辉）安全 B 证



相关网站截图



项目经理（付光辉）相关业绩截图

山东省交通运输厅 交通建设市场监管公共服务平台

山东省交通运输厅工程建设项目信息和信用信息公开共享专栏 >> 从业企业

从业企业: 齐河恒晟公路工程有限责任公司

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|------|-----|--|
| 统一社会信用代码(营业执照注册号): | 91371425758282190G | 从业单位名称: | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | 从业单位编号: | A13714011112 | 从业单位类型: | 施工单位 | 职务: | |
| 姓名: | 付光辉 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1987-08-01 | 人员状态: | 正常 | | |
| 学历: | 专科生毕业 | 学位: | 无学位 | 社保证明: | 已上传! | | | | |

职业信息

| | | | |
|----------|----------------|-------|-----------------|
| 职称: | 高级工程师 | 专业类别: | 交通工程 |
| 发证单位: | 潍坊市人力资源和社会保障局 | 评审时间: | 2023-03-28 |
| 证书的工作单位: | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | 证书编号: | 鲁21300133200662 |
| 公布时间: | 2024-04-17 | 公示文号: | 鲁人社字〔2023〕41号 |
| 证书扫描件: | 已上传! | 公示文件: | 已上传! |

系统内工作经历

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 序号 | 单位名称 | 申请时间 | 审批时间 | 审批类型 | 申请类型 |
| | | | | 变更类型 | 申请类型 |

变更历史记录

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 序号 | 单位名称 | 申请时间 | 审批时间 | 审批类型 | 申请类型 |
| | | | | 变更类型 | 申请类型 |

安全生产考核

| | | |
|------------------|-------------------------|----------|
| 证书编号 | 有效期 | 发证单位 |
| 鲁交安 B 18 G 02455 | 2018-05-11 至 2024-05-11 | 山东省交通运输厅 |
| 鲁交安 C 11 G 0333 | 2011-07-27 至 2023-07-26 | 山东省交通运输厅 |
| 鲁交安 C 11 G 0333 | 2011-07-27 至 2026-07-26 | 山东省交通运输厅 |
| 鲁交安 B 18 G 02455 | 2018-05-11 至 2027-05-11 | 山东省交通运输厅 |

执业类别 (注册建造师)

山东省交通运输厅 交通建设市场监管公共服务平台



齐河恒盛公路工程建设项目信息和信用信息公开共享专区 >> 从业企业

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------|--|--------|--|--------|--|------|--|------|--|-------|--|
| 单位基本信息 | | 岗位类别 | | 专业类别 | | 发证单位 | | 发证时间 | | 长期有效 | | 有效起始 | | 有效终止 | | 证书扫描件 | | | | | | | |
| 岗位类别 | | 人员/从业资格 × | | 人员/从业资格 × | | 岗位证书编号 | | 级别 | | 等级 | | 证书编号 | | 职业(工种) | | 是否长期有效 | | 有效起始 | | 有效终止 | | 证书扫描件 | |
| 技术工人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特种作业人员资格 | | 级别 | | 等级 | | 证书编号 | | 职业(工种) | | 是否长期有效 | | 有效起始 | | 有效终止 | | 证书扫描件 | | | | | | | |
| 个人业绩(项目) | | 准建项目 | | 初始日期 | | 发证日期 | | 证书编号 | | 培训单位 | | 发证机关 | | 证书扫描件 | | | | | | | | | |

| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设单位)单位 | 拟聘情况 | 所在标段名称 | 开始时间 | 结束时间 | 担任职务 | 履约天数 |
|----|--------------------------|--------------|---|------------|------------|------------|------|------|
| 1 | S101济海线齐河西外环至禹城齐原界段大修工程* | 德州公路管理局 | <p>拌制60mm厚沥青混凝土路面13513.05m³、摊铺160mm厚砂砾垫层40822.72m³、摊铺330mm厚砂砾基层37461.01m³、摊铺640mm厚级配碎石7038.11m³、厚180mm(水泥石灰5%)水泥冷再生路面材料厚度278344.07m²、厚180mm(水泥石灰5%)水泥稳定碎石基层535035.24m²、透层288181.14m²、封层沥青碎石下封层288181.14m²、黏层258144.2m²、厚60mm(SMA-13)沥青玛蹄脂碎石混合料258144.2m²、厚40mm(CMA-13)沥青玛蹄脂碎石混合料258144.2m²、C30混凝土预制块路缘石39441.36、厚60mm沥青混凝土拌和摊铺1228.44m²、C50混凝土(厚140mm)桥面铺装1228.44m²、C30混凝土(栏杆、挡块)134.3m³、更换D60伸缝64.7m。</p> | S101QYDX-1 | 2016-05-16 | 2017-01-04 | 试验员 | 233 |
| 2 | S242临商线临邑齐河界至禹城姜店子段中修工程* | 德州公路事业发展中心 | <p>沥青路面拌制212497m³、基层拌制124750m³、摊铺水稳基层72742.2m³、4cm级配碎石改性沥青混凝土(AC-13C)上面层201473m³、6cm级配碎石改性沥青混凝土(AC-20C)182823m³、6cm中粒改性沥青混凝土(AC-20C)摊铺面积15000m²、沥青混凝土路面缘石(C30)1284.23m³、摊铺C30块状缘石(30×20×99cm)641.67m³、更换块状中粒交互型、新建缘石182延、量取河2454m。</p> <p>翻挖:厚150mm(透层)中粒水泥石灰1.5%)水泥石灰土基层11771.7m³、透层面积538.99m²、厚180mm(水泥石灰5%)水泥石灰土基层37370m³、厚200mm(厂拌冷再生拌和层)中粒水泥石灰5%、含2%湿拌层、水泥石灰土基层57030m³、透层203661.1m²、黏层186792.4、厚40mm(透层)沥青混凝土(AC-13C)路面191992.4m²、厚80mm(封层)再生沥青混凝土(AC-20C)路面175667.4m²、沥青碎石下封层219011.1m²、SBS改性沥青混凝土(外掺0.4%抗车辙剂)封层面积12150m²、干路缘石(C30)块状缘石上面层1778.98m³、沥青混凝土预制块上面层1040m²、乳化沥青贯入式路面(厚30mm)沥青碎石上面层1440m²、乳化沥青贯入式路面(厚30mm)沥青碎石上面层1440m²。</p> | 施工一标段 | 2020-06-01 | 2020-11-25 | 项目经理 | 177 |

- 施工信息
- (竣工)资质信息
- (竣工)人员信息
- 法定代表人
- 企业负责人
- (竣工)技术负责人
- (竣工)财务负责人
- (竣工)从业人员
- (竣工)项目信息
- 分包
- 在建(分包)
- 在建(分包)
- 分包(分包)
- 劳务分包
- 工程分包
- 联合体
- 在建(联合体)
- 已完(联合体)
- 采购
- 在建(采购)
- 已完(采购)
- 设备信息
- 资质证书
- 信用等级
- 资质证书
- 信用记录
- 未通过记录

山东省交通运输厅 交通建设市场监管公共服务平台



齐河恒通公路工程有限公司

山东省交通运输厅工程建设项目信息和信用信息公开共享专区 >> 从业企业

单位基本信息

(施工)从业人员

人员:付兆辉

施工信息

(施工)基本信息

(施工)资质信息

(施工)人员信息

法定代表人

企业法人

(施工)技术负责人

(施工)项目负责人

(施工)项目信息

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

分包

3 S242临商线临邑一中至临邑齐河界段大中修工程

德州市公路事业发展中心

S242临商线临邑一中至临邑齐河界段大中修工程施工一合同段

179

2021-11-10

2021-05-15

项目经理

4 S105齐聊线齐河大桥西至聊城界段中修工程

德州市公路事业发展中心(维护)

施工一标段

138

2023-11-16

2023-07-01

项目经理

个人业绩(自建系统的项目业绩关联)

所在项目名称

项目负责人(建设单位)

具体情况

开始时间

结束时间

担任职务

个人业绩(自建系统内死项目业绩关联,无需审核)

序号

序号

序号

序号

序号

序号

山东省交通运输厅 交通建设市场监管公共服务平台

五藏桐草

山东省交通运输厅工程建设项目信息和信用信息公开共享专栏 >> 从业企业

单位基本信息 (竣工)从业企业 × 人员:付光晖 ×

- 竣工信息
 - 竣工基本信息
 - 竣工资质信息
 - 竣工人员信息
 - 法定代表人
 - 企业负责人
 - 技术人员负责人
 - 竣工项目负责人
 - 竣工从业人员
- 竣工项目信息
 - 主项
 - 在建(主项)
 - 已完(主项)
 - 分包
 - 在建(分包)
 - 已完(分包)
 - 劳务分包
 - 工程分包
 - 联合体
 - 在建(联合体)
 - 已完(联合体)
 - 采购
 - 在建(采购)
 - 已完(采购)
 - 设备信息
 - 设备信息
 - 应用验收
 - 变更信息
 - 通过记录
 - 未通过记录

| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 开始时间 | 结束时间 | 担任职务 | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|------------|------|----|
| 个人业绩(自建,系统的充项目业绩操作关联,认定需谨慎) | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 开始日期 | 结束日期 | 担任职务 | |
| 1 | 齐河经济开发区四轴五路新建工程 | | 51863272元, 路线长16750m, 路基宽度50m, 路基厚度14m, 1238.2万元, 路线长14100m, 宽15m. | 2008-03-15 | 2008-10-15 | 试验员 | |
| 2 | 齐河经济开发区新建公路工程第一合同段 | | 10644.83万元, 路线全长8.284公里, 单向主车道37.5m, | 2009-04-01 | 2009-08-30 | 试验员 | |
| 3 | 黄河水运新建公路工程 | | 41696767元, 全长8.284公里, 路基双向宽路基9m, | 2011-05-10 | 2011-11-09 | 试验员 | |
| 4 | 齐河黄河河大道(唐车道)新建工程 | | | 2012-03-31 | 2012-12-10 | 试验员 | |
| 正在履约的项目(诚信业绩) | | | | | | | |
| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 所在标段名称 | 开始时间 | 担任职务 | 备注 |
| 正在履约的项目(诚信业绩) | | | | | | | |
| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 所在标段名称 | 开始时间 | 担任职务 | 备注 |
| 已终止履约岗位项目(尚未完工, 严禁作为有效业绩认定) | | | | | | | |
| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 所在标段名称 | 开始时间 | 担任职务 | 备注 |
| 已中标准承诺履约项目(尚未履约, 严禁作为有效业绩认定) | | | | | | | |
| 序号 | 所在项目名称 | 项目法人(建设)单位 | 规模情况 | 所在标段名称 | 开始时间 | 担任职务 | 备注 |
| 工作经历(仅作为个人从业年限参考, 严禁作为个人业绩认定) | | | | | | | |
| 序号 | 开始日期 | 结束日期 | 工作单位 | 工作内容 | 担任职务 | 备注 | |

详细/预览

关闭

S242 临邑齐河界至禹城秦店子段大修工程

360导航_一个主页, 整个世界
山东省交通运输厅建设市场
山东省交通建设市场管理
山东省交通运输厅建设市场

立即登录
山东省公共
山东省人民
山东省交通
临海门户网
logo
德达集团
CRM+
山东省公共

项目信息 (短信已完业绩)

| | | | |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 项目名称: | S242临商线临邑齐河界至禹城秦店子段大中修工程 | 项目编号: | 3714014947508472020106F022073 |
| 是否跨市: | 否 | 建设性质: | 大中修 |
| 项目类别: | 普通国道网养护工程 | 项目业主 (建设) 单位: | 德州市公路事业发展中心 |
| 项目所在地: | 德州市 | 技术等级: | 二级公路 |
| 项目录入单位: | 德州市公路事业发展中心 | 项目转交工操作时间: | 2020-12-03 08:39:34 |
| 项目状态: | 交工 | | |

施工标段信息 (系统生成)

| | | | |
|------------|--|------------|---------------------|
| 标段名称: | 施工一标段 | 标段号: | S242ZXS0-1 |
| 标段类型: | 路面工程, 桥梁工程 | 标段状态: | 交工 |
| 标段长度 (公里): | 14.4530 | 标段转交工操作时间: | 2020-12-03 08:39:34 |
| 起始桩号: | K18+547 | 结束桩号: | K33+000 |
| 施工单位: | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | 投标业绩: | 否 |
| 主要工程量: | 沥青面层铣刨212497m ² , 基层铣刨124750m ² , 基层挖补处理72742.2m ² , 4cm细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C) 上面层201473m ² , 6cm中粒式改性沥青混凝土 (AC-20C) 182823m ² , 6cm中粒式改性沥青混凝土 (AC-20C) 掺抗车辙剂15000m ² , 现浇混凝土路缘石 (C30) 1284.23m ³ , 预制C30立路缘石 (30×20×99cm) 641.67m ³ , 更换汉桥中桥支墩1座, 新建集水井182座, 盖板沟2454m。 | | |

合同信息

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 合同编号: | S242ZXS0-1 | 合同价 (万元): | 8372.5561 |
| 中标通知书: | 已上传! | 中标通知书签发日期: | 2020-05-12 |
| 合同协议正本: | 已上传! | 合同协议签署日期: | 2020-05-13 |
| 工程承包方式: | 发包 | 施工组织方式: | 自行施工 |
| 计划开工时间: | 2020-05-23 | 计划工期: | 245 自然日 |
| 实际开工时间: | 2020-06-01 | 质量监督部门: | 德州市交通运输局 |
| 质量监督部门: | 德州市交通运输局 | 安全监督部门: | 德州市交通运输局 |

合同内容

交工信息

合同内容

| | | | |
|---------|------------|---------|-----|
| 交工时间: | 2020-11-25 | 实际工期: | 6 月 |
| 交工质量评定: | 优良 | 交工安全评价: | 优良 |
| 交工验收结果: | 合格 | | |

验收单位

| | | | | | |
|----------|-------------|------------|----|-------|----------|
| 验收(鉴定)类型 | 验收(鉴定)单位 | 验收(鉴定)时间 | 结论 | 评分 | 验收(鉴定)证书 |
| 交工验收 | 德州市公路事业发展中心 | 2020-11-25 | 合格 | 97.86 | 已上传! |

人员履约

| 人员类别 | 投标文件姓名 | 合同文件姓名 | 实际投入姓名 | 变更审批 | 审批文号 | 开始时间 | 结束时间 | 变更类型 | 审批附件 | 业绩验证证明 | 录入时间 |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------------|------------|------|------|--------|---------------------|
| 安全生产负责人 | 朱坤 | 朱坤 | 朱坤 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 项目经理 | 付光辉 | 付光辉 | 付光辉 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 项目总工 | 孙楠 | 孙楠 | 孙楠 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 道路工程师 | | 山磊 | 山磊 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 道路工程师 | | 王峰 | 王峰 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 合同工程师 | | 孟祥楠 | 孟祥楠 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 试验工程师 | | 马玉凤 | 马玉凤 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 试验员 | | 朱子林 | 朱子林 | | | 2020-06-01 | 2020-11-25 | | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----------|-----------|---------------------|------|------|------|---------------------|
| 道路工程师 | 山磊 | 山磊 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 道路工程师 | 王峰 | 王峰 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 合同工程师 | 孟祥楠 | 孟祥楠 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 试验工程师 | 马玉凤 | 马玉凤 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 试验员 | 朱子林 | 朱子林 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 项目副经理 | 吴吉旺 | 吴吉旺 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 项目副总工 | 黄飞 | 黄飞 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 质检工程师 | 徐晗 | 徐晗 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 质检工程师 | 孔杭飞 | 孔杭飞 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 专职安全员 | 左鸿远 | 左鸿远 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |
| 专职安全员 | 郑鑫 | 郑鑫 | 2020-06-0 | 2020-11-2 | 2020-05-28 17:10:20 | 未上传! | 未上传! | 未上传! | 2020-05-28 17:10:20 |

业主直写履约分包

| 分包人 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |
|------|------|-----|-------|------|----|
| 工程分包 | | | | | |
| 分包单位 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |
| 劳务分包 | | | | | |
| 分包单位 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |

S242 临邑一中至临邑齐河界段大中修工程

山东省交通建设市场监管公共信息 | 山东省交通运输行业建设和运输市场信息 | 山东省交通运输行业建设和运输市场信息 | 山东省交通运输行业建设和运输市场信息

收藏 | 手机收藏夹 | 网址导航 | 常用 | 山东省 | 政务服务

http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ej?cmd=edit&id=C000

最热 | 最敢生孩子的省份

项目信息 (概信在建项目)

| | | | |
|---------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 项目名称: | S242临邑齐河界段大中修工程 | 项目编号: | 3714014947508472021167022271 |
| 是否跨市: | 否 | 建设性质: | 大中修 |
| 项目类别: | 普通省道路网养护工程 | 项目业主(建设单位): | 德州市公路事业发展中心 |
| 项目所在地: | 德州市 | 技术等级: | 一级公路, 二级公路 |
| 项目录入单位: | 德州市公路事业发展中心 | 项目转交操作时间: | 2021-11-24 14:42:31 |
| 项目状态: | 在建 | | |

施工标段信息 (业主自填)

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 标段名称: | S242临邑齐河界段大中修工程施工一合同段 | 标段号: | S242LXS0-1 |
| 标段类型: | 路面工程 | 标段状态: | 完工 |
| 标段长度(公里): | 18.5000 | 标段转交操作时间: | 2021-11-24 14:42:31 |
| 起讫桩号: | K0+000 | 结束桩号: | K18+547 |
| 施工单位: | 齐河恒晟公路工程有限公司 | 投标业绩: | 否 |

主要工程里:

省投资: 厚150mm(老路旧料)水泥含量1.5%; 水泥稳定土基层11771.7m²; 道顶路面恢复538.99m²; 厚180mm(水泥含量5%)水泥稳定土基层37370m²; 厚200mm(厂拌冷再生掺老路旧料)水泥含量5%, 含2cm调平层; 水泥稳定土基层37030m²; 透层203661.1m²; 黏层168792.4; 厚40mm沥青混凝土(AC-13C)路面191992.4m²; 厚60mm厂拌热再生沥青混凝土(AC-20C)路面175667.41m²; 沥青碎石下封层219011.1m²; SBS改性沥青混凝土(外掺0.4%抗车辙剂)抗车辙路面12150m²; 平路缘石(C30)现浇混凝土加固上路肩1778.38m³; 混凝土预制快固上路肩1040m; 乳化沥青贯入式路面(厚30mm)沥青贯入式碎石路面11109.1m²; 铁刨沥青混凝土25mm1250.4m²; 铁刨沥青混凝土30mm196694m²; 铁刨沥青混凝土40mm187580.75m²; 铁刨旧路基层10mm1310m²; 铁刨旧路基层105mm1360.1m²; 铁刨旧路基层160mm142821.77m²; 挖除旧路基层200mm5847m²; 拆除老路护肩石(路缘石)684.22m³; 拆除路侧波形梁护栏2524m; 撤交路面铁刨拆除290.4m²; 水泥稳定碎石基层160mm(水泥含量5%)回填3557m²; 水泥稳定碎石基层厚160mm(厂拌冷再生掺铁刨料)水泥含量5%回填31472m²; 水泥稳定碎石基层厚200mm(厂拌冷再生掺铁刨料)水泥含量5%回填3557m²; C15混凝土基层厚160mm基层清渣处理86m²; V型槽灌沥青砂1285m; 维修利用中桥1座; 地方配套: 借土填方路基填筑5.4m³; 回填老路铁刨料路基填筑120.6m³; 土质截水沟979.6m³; 浆砌片石跌水与急流槽20.1m³; 现浇混凝土(C25)跌水与急流槽136.09m³; 预制装配式混凝土(C25)跌水与急流槽151.2m³; 60mm厚普通面包砖人行道修复2475m²; 培土路肩11688.5m³; 国槐人工种植乔木1084棵; 恢复绿化带150m²; 新建涵洞4处; 维修利用小桥中桥2座。

| | | | |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 合同编号: | S2421ZXS0-1 | 合同价(万元): | 5457.3830 |
| 中标通知书: | 已上传! | 中标通知书发送日期: | 2021-04-19 |
| 合同协议正本: | 已上传! | 合同协议签署日期: | 2021-04-27 |
| 工程承包方式: | 主包 | 施工组织方式: | 自行施工 |
| 计划开工时间: | 2021-05-15 | 计划工期: | 8月 |
| 实际开工时间: | 2021-05-15 | 质量监督部门: | 德州市交通运输局质监站 |

合同段内容

交工信息

| | | | |
|---------|------------|---------|----|
| 交工时间: | 2021-11-10 | 实际工期: | 6月 |
| 交工质量评定: | 合格 | 交工安全评价: | 优良 |
| 交工验收结果: | 合格 | | |

验收单位

| | | | | | |
|----------|-------------|------------|----|------|----------|
| 验收(鉴定)类型 | 验收(鉴定)单位 | 验收(鉴定)时间 | 结论 | 评分 | 验收(鉴定)证书 |
| 交工验收 | 德州市公路事业发展中心 | 2021-11-10 | 合格 | 92.7 | 已上传! |

人员履约

| 人员类别 | 投标文件姓名 | 合同文件姓名 | 实际投入姓名 | 变更审批 | 审批文号 | 开始时间 | 结束时间 | 预计进场时间 | 预计出场时间 | 变更类型 | 审批附件 | 业绩核查证明 | 录入时间 |
|-------|--------|--------|--------|------|------|------------|------------|--------|--------|------|------|--------|---------------------|
| 项目经理 | 付光辉 | 付光辉 | 付光辉 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 项目副经理 | 王守平 | 王守平 | 王守平 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 项目总工 | 刘志刚 | 刘志刚 | 刘志刚 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |

| 人员类别 | 投标文件 姓名 | 合同文件 姓名 | 实际投入 姓名 | 变更申 批 | 审批文 号 | 开始时 间 | 结束时 间 | 预计进场 时间 | 预计出场 时间 | 变更类型 | 审批附件 | 业绩检查 证明 | 录入时间 |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|---------------------|
| 项目经理 | 付光辉 | 付光辉 | 付光辉 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 项目副经理 | 王守平 | 王守平 | 王守平 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 项目总工程师 | 刘志刚 | 刘志刚 | 刘志刚 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 项目副总工 | 孟祥楠 | 孟祥楠 | 孟祥楠 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 安全生产负责人 | 左鸿远 | 左鸿远 | 左鸿远 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 质检工程师 | 傅磊 | 傅磊 | 傅磊 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 道路工程师 | 付继承 | 付继承 | 付继承 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 道路工程师 | 史振林 | 史振林 | 史振林 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 试验工程师 | 马玉凤 | 马玉凤 | 马玉凤 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |
| 专职安全员 | 马升升 | 马升升 | 马升升 | 否 | | 2021-05-15 | 2021-11-10 | | | | 未上传! | 未上传! | 2021-10-09 16:37:45 |

业主请与履约分包

| 分包人 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |
|-------------|------|-----|-------|------|----|
| 工程分包 | | | | | |
| 分包单位 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |
| 劳务分包 | | | | | |
| 分包单位 | 工程项目 | 工作量 | 占合同比例 | 完成情况 | 备注 |

项目经理（付光辉）无限制投标情形查询截图



项目经理（付光辉）社保证明

社会保险个人参保证明

证明编号：3714980124070362Z1544Y

| | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------------------|--------|------|
| 姓名 | 付光辉 | 身份证号码 | 371425198708010096 | 参保状态 | 在职人员 |
| 当前参保单位 | 齐河恒晟公路工程有限责任公司 | | | | |
| 参保情况： | | | | | |
| 险种 | 参保起止时间 | | | 累计缴费月数 | |
| 企业养老 | 201007-201012 | | | 6 | |
| 企业养老 | 201505-202406 | | | 110 | |
| 失业保险 | 201007-201012 | | | 6 | |
| 失业保险 | 201505-202406 | | | 110 | |
| 工伤保险 | 201007-201012 | | | 110 | |
| 工伤保险 | 201505-202406 | | | 110 | |

备注：本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由个人承担。本信息为系统查询信息，不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构（章）
2024年07月03日

说明：本文件通过山东人力资源社会保障电子签章系统加盖公章。您可以通过以下方式验证文件：
登录山东省人力资源和社会保障厅官网，点击页面右下方“电子签章信息查验服务平台”
进入验证页面，输入验证码。

网络平台验证码：SBZM39c8f8a6bd11adc3

“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站中被列入失信被执行人名单网页截图



近三年（2021年1月1日至投标截止时间）无行贿犯罪行为的网址截图

