

(六) 拟委任的项目经理、项目总工和安全生产负责人资历表

姓 名	代金国	年 龄	48	专 业	交通工程
技术职称	正高级 工程师	学 历	本科	拟在本标段 工程任职	项目总工
工作年限	24		类似施工经验年限		21
毕业学校	1999年7月毕业于西安公路交通大学 学校交通土建工程（公路与城市交通工程）专业，学制4年				
经 历					
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及 联系电话
2020.06.29 2022.11.29	潍坊至青岛公路及连接线			项目副总工	山东高速济青 中线公路有限 公司 13335121993
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>单位日常管理</u> <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： <u> </u> ，担任职位： <u> </u>				
备 注	无				

(六-1) 拟委任人员承诺书

潍坊市公路事业发展中心（招标人名称）：

我方在此声明，我方在S317临历线临胸北李家台子至张家庄段等4个养护工程施工（项目名称）施工六标段拟委任的：

项目经理姓名：唐强，项目总工姓名：代金国，安全生产负责人姓名：厉承志，现阶段未同时任职两个及以上在建公路工程项目。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方弄虚作假所引起的一切后果。

如上述人员目前仍在其他项目上任职，我方承诺在本项目发出中标通知书后，随时能从任职项目撤离，且未处于投标受限状态。如上述人员无法从任职项目中撤离，或者人员处于投标受限状态，你方有权取消我方中标资格，并由此引起的一切后果由我方承担。

特此承诺。



投标人：潍坊交安公路工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字）

2024年8月28日

单位基本信息 (施工)从业企业 人员:代金国

从业人员

潍坊安公工程咨询有限公司

统一社会信用代码(营业执照注册号):	91370700723874721K	从业单位名称:	潍坊安公工程咨询有限公司	从业单位编号:	A13707110496	从业单位类型:	施工单位	职务:			
姓名:	代金国	性别:	男	出生年月:	1976-08-11	学历:	本科毕业	学位:	工学学士学位	人员状态:	正常
社保证明:	已上传!										

职称信息	职称:	正高级工程师	专业类别:	交通工程
	发证单位:	山东省人力资源和社会保障厅	评审时间:	2021-01-14
	证书工作单位:	无	证书编号:	鲁200001733100061
	公布时间:	2021-02-02	公布文号:	鲁交科发[2021]1号
	证书扫描件:	已上传!	公布文件:	已上传!

系统内工作经历

序号	单位名称	申请时间	审批时间	变更类型	申请类型
----	------	------	------	------	------

变更历史记录

序号	单位名称	申请时间	审批时间	变更类型	申请类型
----	------	------	------	------	------

安全生产考核

证书编号	有效期	发证单位
鲁交安 B 20 G 03077	2020-10-20 至 2023-10-20	山东省交通运输厅
鲁交安 B 20 G 03077	2020-10-20 至 2026-10-20	山东省交通运输厅

执业类别 (注册建造师)

序号	资格证书编号/管理号	注册编号	注册专业	注册单位
1	1372009201100299	鲁1372009201100299	一级建造师	潍坊安公工程咨询有限公司
	01116556	鲁1372009201100299	一级建造师	潍坊安公工程咨询有限公司
	一级			
	发证日期	2024-06-05	有效期至	2027-06-04

现场管理人员

岗位类别	岗位证书编号	级别	专业类别	发证单位	发证时间	长期有效	有效期始	有效期止	证书扫描件
------	--------	----	------	------	------	------	------	------	-------

技术人员

级别	证书编号	等级	职业(工种)	发证单位	发证时间	是否长期有效	有效期始	有效期止	证书扫描件
----	------	----	--------	------	------	--------	------	------	-------

特种作业人员资格

作业类别	准考项目	初领日期	发证日期	证书编号	培训机构	发证机关	证书扫描件
------	------	------	------	------	------	------	-------

个人业绩(按项)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	结束时间	担任职务	履约天数
1	S224六环路海化至济青高速段、齐首至都察院*	山东省潍坊市公路管理局	二级路,全长13.72公里(K68+200-K81+878.76),路面宽12米,摊铺结构:(4+5)cm沥青砼+下封层+2*17cm二次碎石+17cm石灰土掺碎石	监理服务第二段	2008-05-08	2008-12-09	专业监理工程师	215
2	国高网长深线青州至临朐(鲁苏界)公路工程*	山东省交通厅公路局	双向六车道高速公路标准,主要负责第一至三施工标段(K0+000-K21+300,共计21.3km)的路基、路面、桥梁、互通立交等机电及房建工程外的全部工程的监理工作。路基宽度为34.5米,路面结构形式为16cm水磨石混凝土基层+16cm水磨石混凝土下基层+18cm水磨石稳定碎石上基层+13cmLSPM-30柔性基层+8cmAC-25上面层+6cmAC-20中面层+4cmSMA-13上面层。	青临高速公路工程施工监理服务第三标段	2009-06-05	2013-01-15	道路工程师	1320
3	S234沂台线临沂淄川界至向城段路面翻修(一、二合同)*	临沂市公路局	长56.672公里,路面宽9.23米,大桥10座。	S234沂台线临沂淄川界至向城段路面翻修工程第一驻地监理处	2012-03-12	2012-11-30	专业监理工程师	263
4	G205山深线新泰界至半程段中修工程*	临沂市公路局	无	监理一合同段	2013-02-10	2013-11-30	专业监理工程师	293
5	S335石莱线三庄至陵阳段中修工程*	日照市公路管理局	无	监理标段	2014-06-05	2014-10-22	专业监理工程师	139
6	S310东莱线利津县陈庄至利津县城段中修工程*	东营市公路管理局	二级路,全长31.781km,标志、标线等交通安全设施。	施工二标段	2015-05-05	2015-11-04	项目经理	183
7	潍坊至青岛公路及连接线*	山东高速济青中公路有限公司	全长18.4公里,设计时速120km/h,标准路宽34.5m,新建双向六车道高速公路标准,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、互通立交工程、绿化工程、声屏障工程、交通安全设施工程。其中:1. 山东省路桥集团有限公司独立承建K41+800-K43+000及K51+600-K60+200段约9.2公里范围内路基工程、桥涵工程、路面工程、互通立交工程。独立承建K41+800-K60+200段约18.4公里范围内全部绿化工程、声屏障工程、交通安全设施工程。工程造价约80171.117015万元。路基工程:路基挖土方4.40万m ³ ,路基填土方192.54万m ³ ,结构物台背回填39.05万m ³ ,路床处理34.85万m ³ ,特殊路基处理3.22万m ³ (抛石挤淤0.23万m ³ ,块石填海0.7万m ³ ,块石换填土2.9万m ³)。桥涵工程:大桥631m/3座,中桥276m/3座,通道桥11座,涵洞38道;K42+527五龙河大桥217米,采用预应力30m箱梁,上跨五龙河;K58+723莱密海连接线分离式立交桥107米,采用预应力30m、40m箱梁,上跨高密连接线(原公路);K57+042胶河大桥307米,采用预应力30m箱梁,上跨胶河,中桥采用预应力30m/30m双联梁。互通立交采用预应力混凝土预制梁及预应力混凝土现浇梁,匝道桥采用预应力13m/16m预制空心板。互通立交工程:新建一般互通1处,连接莱密海连接线(原公路)。路面工程:厚180mm水磨石稳定碎石基层355.55千m ² ,厚180mm水磨石稳定碎石基层328.32千m ² ,厚200mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² ,厚100mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² ,厚100mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² ,厚80mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² ,厚60mm中粒式沥青混凝土(SBS改性AC-25C)下面层259.14千m ² ,厚60mm中粒式沥青混凝土(SBS改性AC-20C)下面层347.09千m ² ,厚40mm细粒式沥青混凝土(SMA-13)上面层347.09千m ² ,绿化工程:造价约56.19万元,防撞护栏131828m ² ,种植乔木13596株,种植灌木13299株,声屏障工程:安装声屏障3300m,立交工程:预制混凝土梁高墩2868m,波形梁护栏76196m,其中立柱防护高墩护栏112m,中央分隔带活动护栏320m,铁丝刺网隔离栅3494m,防撞墩高墩7877m,防撞墩11267m,防撞墩392个,防撞墩5561个,防撞墩高墩防撞墩28088m ² ,防撞墩6009个,通信工程:造价约868.21万元,手孔56个,分线人孔24个,直埋人孔26个,四通人孔2个,边缘人井2个,2φ114×4.0热浸镀锌钢管1002m,φ114×4.0热浸镀锌钢管336m,16φ114×4.0热浸镀锌钢管133m,24孔φ40×3.3通信管19492m,48孔φ40×3.3通信管19191m,制作、安装玻璃钢管槽2685m,过桥架1345套。2. 山东安昌路桥集团有限公司独立承建K43+000-K51+600段约8.6公里范围内路基工程、桥涵工程、互通立交工程及路面工程。工程造价约7397.321459万元。路基工程:路基挖土方3.86万m ³ ,路基填土方168.97万m ³ ,结构物台背回填34.27万m ³ ,路床处理30.58万m ³ ,特殊路基处理2.82万m ³ (抛石挤淤0.2万m ³ ,块石填海0.61万m ³ ,块石换填土2.01万m ³)。桥涵工程:大桥835.08m/5座,中桥164m/2座,通道桥13座,涵洞21道;K46+737胶河大桥107米,采用预应力25m箱梁,上跨胶河;K46+194.5平立交分离式立交桥177米,采用预应力30m箱梁,上跨S220省道;K45+766胶河大桥187米,采用预应力30m箱梁,上跨胶河;密水互通AK1+328.4匝道桥107.08米,采用25m跨径现浇箱梁,上跨主线;密水互通AK0+275.806匝道桥157米,采用预应力30m箱梁,上跨S220省道,中桥采用预应力25m/30m预制梁。互通立交采用预应力混凝土预制梁及预应力混凝土现浇梁,匝道桥采用预应力13m/16m预制空心板。互通立交工程:新建一般互通1处,连接省道220,路面工程:厚180mm水磨石稳定碎石基层312.02千m ² ,厚180mm水磨石稳定碎石基层351.39千m ² ,厚200mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² ,厚100mm水磨石稳定碎石基层16.85千m ² (LSPM-25)267.53千m ² ,厚80mm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)下面层227.40千m ² ,厚60mm中粒式沥青混凝土(SBS改性AC-20C)中面层304.58千m ² ,厚40mm细粒式沥青混凝土(SMA-13)上面层304.58千m ² 。	施工五标段	2020-06-30	2022-11-29	项目副总工	882

个人业绩(白旗,系统内有项目业绩作关联)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	开始时间	结束时间	担任职务
----	--------	------------	------	------	------	------

个人业绩(白旗,系统内无项目业绩作关联,认定需谨慎)

序号	项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始日期	结束日期	担任职务
1	潍坊市2011年一级公路建设中央隔离设施工程wfyhsg-2011-9		中央隔离护栏、热熔标线		2011-09-25	2012-04-23	项目经理兼负责人
2	潍坊市2011年一级公路建设中央隔离设施工程wfyhsg-2011-10		中央隔离护栏、热熔标线		2011-09-25	2012-04-23	项目经理

正在履约的项目(增信业绩)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注
----	--------	------------	------	--------	------	------	----

正在履约的项目(白旗业绩)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务
----	--------	------------	------	--------	------	------

已终止履约岗位项目(尚未完工,严禁作为有效业绩认定)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	岗位终止时间	担任职务	备注
----	--------	------------	------	--------	------	--------	------	----

已中标承诺履约项目(尚未履约,严禁作为有效业绩认定)

序号	所在项目名称	项目法人(建设)单位	规模情况	所在标段名称	开始时间	担任职务	备注
----	--------	------------	------	--------	------	------	----

工作经历(仅作为个人从业年限参考,严禁作为个人业绩认定)

序号	开始日期	结束日期	工作单位	工作内容	职位
----	------	------	------	------	----

申报/预览

关闭

项目信息 (授信在建项目)

项目名称:	潍坊至青岛公路及连接线	项目编号:	370000MA3NWK657201902F022012
是否跨市:	否		
项目类别:	高速公路新(改、扩)建工程	建设性质:	新建
项目所在地:	潍坊市	项目业主(建设)单位:	山东高速济青中线公路有限公司
项目录入单位:	山东高速济青中线公路有限公司	技术等级:	高速公路
项目状态:	在建	项目转交工操作时间:	2023-01-10 22:14:55

施工标段信息 (系统生成)

标段名称:	施工五标段	标段号:	WQSG-5
标段类型:	路基工程,路面工程,桥梁工程,立交工程,绿化工程	标段状态:	交工
标段长度(公里):	18.4000	标段转交工操作时间:	2023-01-10 22:14:55
起始桩号:	K41+800	结束桩号:	K60+200
施工单位:	(牵头方)山东省路桥集团有限公司.(联合方)山东宏昌路桥集团有限公司	投标业绩:	否

主要工程量:

全长18.4公里,设计时速120km/h,标准路基宽度34.5m,新建双向六车道高速公路标准。包含路基工程、路面工程、桥涵工程、互通立交工程、绿化工程、声屏障工程、交通安全设施工程。其中:1、山东省路桥集团有限公司独立承揽K41+800-K43+000及K51+600-K60+200段共9.8公里范围内路基工程、桥涵工程、路面工程、互通立交工程,独立承揽K41+800-K60+200段共18.4公里范围内全部绿化工程、声屏障工程、交通安全设施工程。工程造价约80171.117015万元。路基工程:路基挖土方4.40万m³,路基填土方192.54万m³,结构物台背回填39.05万m³,路床处理34.85万m³,特殊路基处理3.22万m³(抛石挤淤0.23万m³、换填石渣0.7万m³、换填水泥土2.29万m³)。桥涵工程:大桥631m/3座,中桥276m/3座,通道桥11座,涵洞38道;K42+527五龙河大桥217米,采用预应力30m箱梁,上跨五龙河;K58+723高密连接线分离式立交桥107米,采用预应力30m、40m箱梁,上跨高密连接线(I级公路);K57+042胶河大桥307米,采用预应力30m箱梁,上跨胶河。中桥采用预应力25m/30m预制箱梁。互通立交采用预应力混凝土预制箱梁及预应力混凝土现浇箱梁,通道桥采用预应力13m/16m预制空心板。互通立交工程:新建一般互通1处,连接高密连接线(I级公路)。路面工程:厚180mm水泥稳定碎石底基层355.55千m²,厚180mm水泥稳定碎石基层628.32千m²,厚200mm水泥稳定碎石基层16.85千m²,厚100mm大粒径透水性沥青碎石柔性基层(LSPM-25)304.85千m²,厚80mm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)下面层259.14千m²,厚60mm中粒式沥青混凝土(SBS改性AC-20C)中面层347.09千m²,厚40mm细粒式沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)上面层347.09千m²。绿化工程:造价约660.19万元。撒播草种131826m²,种植乔木13596棵,种植灌木31299棵。声屏障工程:安装声屏障3300m。交安工程:预制混凝土隔离墩2868m,波形梁钢护栏76196m,其中立柱防护高强度护栏1112m,中央分隔带活动护栏320m,铁丝编织网隔离栅33494m,焊接网隔离栅7877m,防落物网1267m,标志832个,轮廓标5561个,热熔雨夜高亮反光标线28088m²,防眩板6009个。通信工程:造价约868.21万元。手孔56个,分歧人孔24个,直通人孔26个,四通人孔2个,边缘人井2个,2Φ114×4.0热浸镀锌焊接钢管1002m,8Φ114×4.0热浸镀锌焊接钢管336m,16Φ114×4.0热浸镀锌焊接钢管133m,24孔Φ40×33mm硅芯管19492m,48孔Φ40×33mm硅芯管1781m,制作、安装玻璃钢管箱2685m,过桥支架1345套。2、山东宏昌路桥集团有限公司独立承揽K43+000-K51+600段共8.6公里范围内路基工程、桥涵工程、互通立交工程及路面工程。工程造价约47397.321459万元。路基工程:路基挖土方3.86万m³,路基填土方168.97万m³,结构物台背回填34.27万m³,路床处理30.58万m³,特殊路基处理2.82万m³(抛石挤淤0.2万m³、换填石渣0.61万m³、换填水泥土2.01万m³)。桥涵工程:大桥835.08m/5座,中桥164m/2座,通道桥13座,涵洞21道;K46+737拒成河大桥107米,采用预应力25m箱梁,上跨拒成河;K46+194.5平日路分离式立交桥277米,采用预应力30m箱梁,上跨S220省道;K45+766柳沟河大桥187米,采用预应力30m箱梁,上跨柳沟河;密水互通AK1+328.4匝道桥107.08米,采用25m跨径现浇箱梁,上跨主线;密水互通AK0+275.806匝道桥157米,采用预应力30m箱梁,上跨S220省道。中桥采用预应力25m/30m预制箱梁。互通立交采用预应力混凝土预制箱梁及预应力混凝土现浇箱梁,通道桥采用预应力13m/16m预制空心板。互通立交工程:新建一般互通1处,连接省道220。路面工程:厚180mm水泥稳定碎石底基层312.02千m²,厚180mm水泥稳定碎石基层551.39千m²,厚200mm水泥稳定碎石基层16.85千m²,厚100mm大粒径透水性沥青碎石柔性基层(LSPM-25)267.53千m²,厚80mm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)下面层227.40千m²,厚60mm中粒式沥青混凝土(SBS改性AC-20C)中面层304.58千m²,厚40mm细粒式沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)上面层304.58千m²。

合同信息

合同编号:	WQSG-5	合同价(万元):	131383.4916
中标通知书:	已上传!	中标通知书签发日期:	2020-07-17
合同协议正本:	已上传!	合同协议签署日期:	2020-09-30
工程承包方式:	联合体	施工组织方式:	自行施工
计划开工时间:	2020-06-29	计划工期:	1080 自然日
实际开工时间:	2020-06-29		
质量监督部门:	山东省交通运输厅执法局	安全监督部门:	潍坊市交通运输局工程质量监督站

合同段内容

交工信息

交工时间:	2022-11-29	实际工期:	29 月
交工质量评定:	合格	交工安全评价:	优良
交工验收结果:	合格		

验收单位

验收(鉴定)类型	验收(鉴定)单位	验收(鉴定)时间	结论	评分	验收(鉴定)证书
交工验收	山东高速济青中线公路有限公司	2022-11-29	合格	99.48	已上传!

人员履约

人员类别	投标文件姓名	合同文件姓名	实际投入姓名	变更审批	审批文号	开始时间	结束时间	预计进场时间	预计出场时间	变更类型	审批附件	业绩核查证明	录入时间
安全生产负责人	李晓东	李晓东	李晓东			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目经理	刘敏	刘敏	刘敏			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目总工	刘腾飞	刘腾飞	刘腾飞			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
安全生产管理人员		孟庆国	孟庆国			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
测量工程师		张国燕	张国燕			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
测量工程师		王栋	王栋			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
道路工程师		侯东江	侯东江			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
道路工程师		黄成金	黄成金			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
合同工程师		王春黎	王连广	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		已上传!	已上传!	2020-11-10 13:56:36
		王春黎	王春黎			2020-06-30	2021-12-21			首次新增	未上传!	未上传!	2021-12-21 15:32:46
		王春黎	王连广	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29			变更人员	已上传!	已上传!	2021-12-21 15:32:46
机械工程师		于伟游	于伟游			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
交通设施工程师		宾亚楠	冷波	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		已上传!	已上传!	2020-11-10 13:56:36
		宾亚楠	宾亚楠			2020-06-30	2021-12-21			首次新增	未上传!	未上传!	2021-12-21 15:34:38
		宾亚楠	冷波	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29			变更人员	已上传!	已上传!	2021-12-21 15:34:38
桥梁工程师		王磊	王磊			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36

桥梁工程师		孙浩正	孙浩正			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
试验工程师		鞠建辉	鞠建辉			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副经理		王进	王进			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副经理		王强	王强			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副经理		杨同涛	杨同涛			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副总工		王伟	王伟			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副总工		田浩	田浩			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
项目副总工		代金国	代金国			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
质检工程师		张希伟	任德生	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		已上传!	已上传!	2020-11-10 13:56:36
		张希伟	张希伟			2020-06-30	2021-12-21			首次新增	未上传!	未上传!	2021-12-21 15:30:36
		张希伟	任德生	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29			变更人员	已上传!	已上传!	2021-12-21 15:30:36
质检工程师		张群涛	张群涛			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
质检工程师		丁文停	丁文停			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		崔文升	崔文升			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		段修凯	马吉民	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		已上传!	已上传!	2020-11-10 13:56:36
		段修凯	段修凯			2020-06-30	2021-12-21			首次新增	未上传!	未上传!	2021-12-21 15:36:53
		段修凯	马吉民	是	鲁高速济中计【2021】70号	2021-12-21	2022-11-29			变更人员	已上传!	已上传!	2021-12-21 15:36:53
专职安全员		刘子庆	刘子庆			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		鞠仕平	鞠仕平			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		吴道军	吴道军			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		鞠洪尚	鞠洪尚			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		昌晶	昌晶			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36
专职安全员		王晓庆	王晓庆			2020-06-30	2022-11-29	2020-06-30	2023-06-29		未上传!	未上传!	2020-11-10 13:56:36

业主填写履约分包

分包人	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注
-----	------	-----	-------	------	----

工程分包

分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注
------	------	-----	-------	------	----

劳务分包

分包单位	工程项目	工作量	占合同比例	完成情况	备注
------	------	-----	-------	------	----